

COMUNE DI BARICELLA

(Città Metropolitana di Bologna)

Realizzazione di tratti di
completamento di pista ciclabile
tra l'abitato di San Gabriele e
l'abitato di Mondonuevo lungo la
SP5 nel Comune di Baricella

Committente:

Comune di Baricella

via Roma 76

40052 Baricella (BO)

Redatto da:



PROTEO
INGEGNERIA

Sede operativa: via Bruno Buozzi 90, 59100 Prato

Sede legale: via dei Della Robbia 23, 50132 Firenze

www.proteoing.it | proteo@proteoing.it

proteo@pec.proteoing.it | CF/P.IVA 07069190481

Progettista:

Ing. TIZIANO CARDUCCI



Redatto :

Ing. T. Carducci

Controllato :

Ing. T. Carducci

Approvato :

Ing. C. Baietti

Revisione :

01 - Luglio 2024

Data emissione:

Luglio 2024

Oggetto:

QUADRO ECONOMICO

Elaborato :

E

Scala :

-

L322

PROGETTO DI FATTIBILITA'
TECNICO-ECONOMICA

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI TRATTI DI COMPLETAMENTO DI PISTA CICLABILE TRA L'ABITATO DI SAN GABRIELE E L'ABITATO DI MONDONUOVO LUNGO LA SP5						
			Q.T.E.			
A) Lavori a corpo						
	A1)	LAVORI DI ADEGUMENTO				
		A1.1)	Lavori a base di gara	€ 299.171,50		
			di cui costo per la manodopera non soggetto a ribasso	€ 52.908,40		
		A1.2)	Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.949,66		
			TOTALE A) LAVORI A CORPO			€ 303.121,16
B) Somme a disposizione						
	B1)	Aggiornamento prezzi comprenivi IVA			€ 1.000,00	
	B2)	Imprevisti comprensvi IVA			€ 4.574,69	
	B3)	spese tecniche relative alla Porgettazione Esecutiva, D.L. e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, comprensivo cassa			€ 26.193,61	
		B3.1)	Importo dell'incentivo art. 113, c. 2 D.Lgs 50/2016	€ 5.492,42		
		B3.2)	Spese per gara (contributo ANAC)	€ 250,00		
		B3.3)	Spese per incarico frazionamento catastale compreso cassa previdenziale e IVA		€ 6.000,00	
		B3.4)	Spese Notarile cessioni aree (omnicomprensivo)		€ 4.000,00	
		B3.5)	Indennizzi per cessioni aree		€ 6.056,00	
	B6)	I.V.A su lavori			€ 30.312,12	
			TOTALE B) SOMME A			€ 83.878,84
TOTALE						€387.000,00